



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Arroio do Meio

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Empresa: Pinoh Engenharia Eireli EPP

A respeito da Tomada de Preços nº 019/2016, gostaria de esclarecer sobre o prazo de execução da obra que é divergente do Cronograma Físico-Financeiro e por sua vez a forma de pagamento também. Consta no Item 4.1.3 que o prazo de conclusão da obra e recebimento provisório é de 2(dois) meses, enquanto que o Item 8.1 menciona que o pagamento será efetuado em 4(quatro) parcelas, sendo o pagamento da primeira parcela, 30 (trinta) dias após o início da obra, ...

Desta forma, queremos nos certificar se devemos apresentar a proposta conforme disposto no referido Edital ou se devemos ajustar o prazo de conclusão ao prazo de pagamento.


Em resposta, esclarecemos que o prazo de conclusão será de 4 (quatro) meses e o pagamento será efetuado em 4 (quatro) parcelas.

Arroio do Meio, 27 de Junho de 2016.

Comissão de Licitações:


CÍNTIA GRÄFF


EDSON HENDGES


MÁRCIO ZIMMER