
PREENCHA OS CAMPOS EM AMARELO

Tomador:
Nº contrato:
Objeto:
Encargos :

Nome orçamentista:
CREA nº CAU nº 

Alíquota ISSQN: 2,50 % % 2 5
Base de cálculo ISSQN:

%

Adotado MÍN MÁX
AC 3,50 % 3,00 % 5,50 %

S+G 0,80 % 0,80 % 1,00 %
R 1,00 % 0,97 % 1,27 %

DF 0,70 % 0,59 % 1,39 %
L 6,16 % 6,16 % 8,96 %
I 6,50 %

PIS 2,00 %
COFINS 2,00 %
ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) 2,50 %
CPRB (p/ desonerado) 2,00 %

I 8,50 %

MÍN MÁX

20,39 % 20,34 % 25,00 %

23,03 %

* IMPORTANTE: Esta planilha foi desenvolvida para abranger às situações mais comuns. Poderá haver situações em que este 
modelo não se aplica. Não é obrigatório o uso desta planilha.

(1 - I)

conf. Legislação

* O BDI máximo pode ser ultrapassado nos casos em que a empresa vencedora da licitação se enquadre na desoneração
(conforme Medida Provisória 601/2012). Neste caso, após definir o BDI "sem desoneração" respeitando os limites das tabelas
acima, o cálculo do BDI "desonerado" é feito acrescentando 2% ao item "I - PIS, COFINS e ISSQN", sem alterar as demais
parcelas da fórmula.

BDI =

IMPORTANTE: Se o percentual total do BDI exceder o máximo previsto pelo Acórdão 2622/20013,
o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando
a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional
responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais máximos e mínimos
previstos para cada item.

BDI Desonerado:

-1

IMPOSTOS (Onerado)

A 57918-1CREA nº

valor total da obra

RISCO

SELECIONE O
TIPO DE OBRA:

1 - Construção de Edifícios

% de Mão de Obra (em 
relação ao valor total da 
obra):

BDI Sem Desoneração:

(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

 DESP. FINANCEIRAS

ADM CENTRAL
SEGURO E GARANTIA

Itens

Prefeitura Municipal de Arroio do Meio

Fórmula do BDI

BDI Resultante

LUCRO

Pedro Luiz da Silva

PARQUE DE MAQUINAS
SANITÁRIO JUNTO A OFICINA
desonerados

IMPOSTOS (Desonerado)

Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU





sem desoneraçãodesonerados

valor total da obravalor da mão de obra

1 - Construção de Edifícios MIN MÁX
1a 0 10000 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias1a 3,00 5,50
1b 0 10000 3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas1b 0,80 1,00
1c 0 10000 4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica1c 0,97 1,27
1d 0 10000 5 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais1d 0,59 1,39
1e 0 10000 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos1e 6,16 8,96

2a 3,80 4,67
0 10000
0 10000

2b 0,32 0,742c 0,50 0,97
2d 1,02 1,21

2e 6,64 8,69

3a 3,43 6,713b 0,28 0,75

3c 1,00 1,74

1F 3d 0,94 1,17

0 3e 6,74 9,40

4b 0,25 0,56
4c 1,00 1,97

4d 1,01 1,11



4e 8,00 9,51

5a 4,00 7,85
5b 0,81 1,99
5c 1,46 3,16
5d 0,94 1,33
5e 7,14 10,43
6a 1,50 4,49
6b 0,30 0,82
6c 0,56 0,89
6d 0,85 1,11
6e 3,50 6,22
1f 20,34 25,00
2f 19,60 24,23
3f 20,76 26,44
4f 24,00 27,86
5f 22,80 30,95
6f 11,10 16,80


