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NOTAS GERAIS: NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:
PROJETOS
1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZACAO DE QUAISQUER ATIVIDADES; 1. EM QUESTOES ONDE AS DUVIDAS E/OU DIVERGENCIAS NAO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETONICO,
2. RECOMENDAMOS A REALIZAGAO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAGAO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL 0S PROJETOS DE ARQUITETURA SERAO PRIORIDADE;
DE EXECUCAO E CORRESPONSAVEL PELO PROCESSO DE ANALISE TECNICA; 2. AESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;
3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUGAO E FUNDAMENTAL A ELABORAGAO DA ART DE EXECUGAO CONFORME AS 3. O DETALHE DE FUNDACAO "BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER
ORIENTACOES DO CREA ESTADUAL; EXECUTADOS SEM A REALIZAGAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;
4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR 4. O DETALHE DE FUNDACAO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER
REPRESENTAGAO DAS INFORMAGOES E/OU DETALHES; EXECUTADOS SEM A REALIZAGAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES; -
5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAGAO 5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTIMETROS” ABAIXO DO NIVEL 0 “ZERO” DO OBSERVAGOES:
DAS INFORMAGOES E/OU DETALHES; PISO DA ARQUITETURA “ACABADO";
6. ORIENTAMOS QUE DEVERAO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PREVIA A 6. AESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR
EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS; 0S IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAGOES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE
7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGENCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERA SER ACIONADA; ELABORAGCAO DOS PROJETOS; .
8. QUAISQUER ALTERACOES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUGAO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS 7. TODOS OS FUROS NECESSARIOS A ’SEREM CONFECCIONADOS PABA AS INSTALAGOES, ESTAO COMTEMPLADOS NO PROJETO
PROJETOS “AS BUIT"; COM TODAS AS INFORMAGOES TECNICAS PARA SUA PREVISAO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE
ARMADURA E FORMAS;
EXECUCAO 8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO";
1. RECOMENDAMOS QUE A LOCACAO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVES DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E 9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTIMETRO", —
DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ORGAOS DE AFERIGAO E QUALIDADE ISO 9001; ESTAQ SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS; ) ESCOLA 5 SALAS DE AULA - MODELO TERREO
2. E FUNDAMENTAL A UTILIZAGAO DE ESPAGADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUGAO DE TODOS OS 10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO";
ELEMENTOS ESTRUTURAIS; 11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTIMETRO", PROJETO DE ESTRUTURA
3. NO ATO DE EXECUGAO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANGADO UM TRACO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA ESTAO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS; _
EXTENSAO; 12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAGOES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTAO SEPARADOS PELOS NIVEIS DE EXECUGAO; COORDENAGAO PLANTA DE ARMACOES COBERTURA
4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAGAO DE MANTA LIQUIDA; 13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNGAO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAGAO CGEST - Coordenagao ¢
5. APOS A REALIZAGAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE DA JUNTA DE DILATAGAO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE; Geral de Infraestrutura BLOCO A - QUADRA S C A
100% “CEM PORCENTO" PELO PERIODO DE 30 “TRINTA” DIAS; Educacional
6. APOS A REALIZAGAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRES u
CENTIMETROS’, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERIODO DE 45 “QUARENTA E
CINCO’ DIAS; REVISAO ESCALA PRANCHA
7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA; R .00 INDICADA
8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APOS A PLENA VALIDAGAO DO ENGENHEIRO DE FORVATO CATAEMISSAG 06 /1 1 0
EXECUGAO RESPONSAVEL PELO PROCESSO DE CONFERENCIA E MONTAGEM; 700X500 JAN/2021
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