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20x50 cm
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hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x40 cm
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1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x60 cm

PC-20

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x60 cm

PC-21

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x50 cm

PC-22

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x60 cm

PC-23

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x50 cm

PC-24

1xR40
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1xR40
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1xR40
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Pilar
Fundação

Bloco

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)
Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

 ne Estaca ca

(cm)

Base tub.

(cm)
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo

 EC-1  -  797.50  -1900.00  3.1  2.1  100  0  0  -300  0.0  -0.3  0.1  0.0  -  -  -  -  1  R40  -5

 EC-2  -  1300.00  -1900.00  3.6  2.6  0  -300  200  0  0.2  0.0  0.3  0.0  -  -  -  -  1  R40  -5

 EC-3  -  1080.00  -2100.00  4.4  3.4  100  0  0  -300  0.0  -0.3  0.1  0.0  -  -  -  -  1  R40  -5

 EC-4  -  1300.00  -2300.00  3.5  2.5  400  0  100  0  0.1  0.0  0.0  -0.3  -  -  -  -  1  R40  -5

 PC-1  20x40  900.00  -1302.50  16.8  15.8  300  0  500  -900  1.2  0.0  0.3  0.0  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-2  20x40  1100.00  -1302.50  14.9  14.1  200  -100  100  -1200  0.0  -2.0  0.3  0.0  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-3  20x40  1497.50  -1312.50  19.7  19.2  200  -500  200  -100  1.2  0.0  0.5  0.0  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-4  30x70  497.50  -1393.75  17.5  16.8  200  -1900  900  0  0.1  -0.4  0.0  -0.7  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-5  15x40  697.50  -1505.00  7.6  7.2  200  -500  0  -300  0.0  -1.2  0.0  -0.5  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-6  15x40  1112.50  -1517.50  7.7  7.2  100  0  800  -100  1.2  0.0  0.0  -0.3  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-7  30x40  497.50  -1700.00  16.4  15.8  0  -600  900  0  0.0  -1.3  0.9  0.0  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-8  15x40  785.00  -1700.00  9.0  8.6  100  -200  700  -100  0.0  -0.4  0.0  -0.1  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-9  15x40  1300.00  -1687.50  11.3  11.1  0  -700  300  0  1.4  0.0  0.3  0.0  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-10  20x40  1497.50  -1687.50  25.1  24.5  400  -300  200  -300  0.0  -0.4  0.6  0.0  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-11  15x40  1080.00  -1900.00  7.8  7.6  200  0  400  -500  0.3  -0.2  0.0  -0.5  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-12  30x40  497.50  -2100.00  15.6  15.1  100  -400  500  -300  0.0  -1.6  0.0  -1.0  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-13  15x40  785.00  -2100.00  7.8  7.5  100  -200  600  0  1.2  0.0  0.2  0.0  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-14  20x40  1497.50  -2100.00  21.8  21.1  700  -200  300  0  0.5  0.0  0.0  -0.8  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-15  30x40  497.50  -2310.00  19.3  18.3  0  -600  400  -200  0.0  -1.4  1.1  0.0  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-16  20x60  720.00  -2300.00  23.5  23.0  0  -400  1300  -900  0.4  -0.2  0.1  -0.1  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-17  20x60  1080.48  -2300.00  32.4  32.0  300  -100  1200  -1000  1.6  0.0  0.4  0.0  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-18  20x50  1497.50  -2285.00  32.2  31.5  900  -400  200  -200  0.0  -0.6  0.7  0.0  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-19  20x40  502.50  -2690.00  23.5  23.1  0  -400  100  -300  0.0  -0.6  0.4  0.0  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-20  20x60  899.84  -2700.00  29.6  29.2  0  -400  800  -1200  0.1  -0.9  0.0  -0.9  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-21  20x60  1477.50  -2700.00  37.0  36.6  300  0  1900  0  1.2  0.0  0.0  -0.4  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-22  20x50  517.50  -3097.50  16.4  16.0  100  -200  400  -900  0.0  -0.7  0.0  -0.6  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-23  20x60  922.51  -3097.50  27.7  27.2  0  -400  800  -1300  0.2  -0.5  0.9  0.0  70  70  40  65  1  R40  -95

 PC-24  20x50  1482.46  -3097.50  25.8  25.5  300  0  900  -500  1.0  0.0  0.1  -0.1  70  70  40  65  1  R40  -95

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para

análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Estacas

Simbologia
Nome d

Quantidade

(cm)

R40 40.00 28

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

497.50

PC-4, PC-7, PC-12, PC-15

502.50 PC-19

517.50 PC-22

697.50 PC-5

720.00 PC-16

785.00

PC-8, PC-13

797.50 EC-1

899.84 PC-20

900.00 PC-1

922.51 PC-23

1080.00

PC-11, EC-3

1080.48 PC-17

1100.00 PC-2

1112.50 PC-6

1300.00

PC-9, EC-2, EC-4

1477.50 PC-21

1482.46 PC-24

1497.50

PC-3, PC-10, PC-14, PC-18

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

-1302.50

PC-1, PC-2

-1312.50 PC-3

-1393.75 PC-4

-1505.00 PC-5

-1517.50 PC-6

-1687.50

PC-9, PC-10

-1700.00

PC-7, PC-8

-1900.00

EC-1, PC-11, EC-2

-2100.00

PC-12, PC-13, EC-3, PC-14

-2285.00 PC-18

-2300.00

PC-16, PC-17, EC-4

-2310.00 PC-15

-2690.00 PC-19

-2700.00

PC-20, PC-21

-3097.50

PC-22, PC-23, PC-24

My

Fy

Fx

Mx

NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL

DE EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO

DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS

PROJETOS “AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA

E FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO

DA JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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