
1xR40

hb = 100 cm

ha = 0 cm

BB-1

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

25x50 cm

PB-2 (BB-2)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

25x50 cm

PB-3 (BB-3)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x40 cm

PB-4 (BB-4)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x40 cm

PB-5 (BB-5)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x40 cm

PB-6 (BB-6)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x40 cm

PB-7 (BB-7)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

25x50 cm

PB-8 (BB-8)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

25x50 cm

PB-9 (BB-9)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x40 cm

PB-10 (BB-10)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x40 cm

PB-11 (BB-11)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x40 cm

PB-12 (BB-12)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x40 cm

PB-13 (BB-13)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

15x50 cm

PB-14 (BB-14)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

15x50 cm

PB-15 (BB-15)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

15x50 cm

PB-16 (BB-16)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

15x50 cm

PB-17 (BB-17)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

15x50 cm

PB-18 (BB-18)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

15x40 cm

PB-19 (BB-19)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x50 cm

PB-20 (BB-20)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x50 cm

PB-21 (BB-21)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x40 cm

PB-22 (BB-22)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

15x50 cm

PB-23 (BB-23)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

15x50 cm

PB-24 (BB-24)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x40 cm

PB-25 (BB-25)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x50 cm

PB-26 (BB-26)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x50 cm

PB-27 (BB-27)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x40 cm

PB-28 (BB-28)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x40 cm

PB-29 (BB-29)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x50 cm

PB-30 (BB-30)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x50 cm

PB-31 (BB-31)

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x40 cm

PB-32 (BB-32)

1xR40

EB-1

1xR40

EB-2

1xR40

EB-3
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Pilar
Fundação

Bloco

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)  Nome Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

 ne Estaca ca

(cm)

Base tub.

(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 BB-1*  -  12.50  -3121.00  9.0  8.8  900  -1800  1000  -1700  0.3  -0.3  1.1  -0.5  BB-1  70  70  0  100  1  R40  -105

 EB-1  -  500.00  -3516.00  3.8  2.8  0  -300  700  0  0.6  0.0  0.4  0.0  EB-1  -  -  -  -  1  R40  -20

 EB-2  -  1300.00  -4900.00  3.8  2.9  100  0  0  -600  0.0  -0.6  0.1  0.0  EB-2  -  -  -  -  1  R40  -5

 EB-3  -  1697.50  -4900.00  4.1  3.1  200  0  500  0  0.5  0.0  0.0  -0.1  EB-3  -  -  -  -  1  R40  -5

 PB-2  25x50  12.50  -3516.00  18.0  17.8  400  -200  1000  -800  0.0  -0.7  0.3  -0.3  BB-2  70  70  40  65  1  R40  -110

 PB-3  25x50  12.50  -3900.00  18.1  17.8  700  -100  600  -800  0.0  -1.5  0.2  0.0  BB-3  70  70  40  65  1  R40  -110

 PB-4  20x40  502.50  -3912.50  23.2  22.7  300  -500  500  -400  1.8  0.0  0.0  -0.9  BB-4  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-5  20x40  897.50  -3912.50  35.2  34.8  400  -500  300  -400  0.1  -0.6  0.3  -0.1  BB-5  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-6  20x40  1302.50  -3912.50  35.4  35.0  500  -400  400  -500  0.4  -0.4  0.2  0.0  BB-6  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-7  20x40  1697.50  -3912.50  20.2  19.6  400  -400  400  -400  0.4  0.0  0.6  0.0  BB-7  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-8  25x50  25.00  -4295.00  16.8  16.0  300  0  1400  -1700  0.3  -0.8  0.0  -0.4  BB-8  70  70  40  65  1  R40  -110

 PB-9  25x50  425.00  -4295.00  13.5  10.3  300  -200  1600  -1100  1.4  0.0  0.2  0.0  BB-9  70  70  40  65  1  R40  -110

 PB-10  20x40  502.50  -4299.99  21.0  17.4  300  -500  100  -300  0.0  -1.3  0.8  0.0  BB-10  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-11  20x40  897.50  -4287.50  23.1  22.8  500  -300  200  -300  0.2  -0.3  0.5  0.0  BB-11  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-12  20x40  1302.50  -4287.50  16.3  14.9  600  -300  100  -400  0.0  -0.8  0.0  -0.4  BB-12  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-13  20x40  1697.50  -4287.50  17.5  17.1  500  -400  300  -200  1.3  0.0  0.6  0.0  BB-13  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-14  15x50  1282.50  -4345.50  5.8  4.4  100  0  1300  -300  0.1  -0.5  0.1  -0.2  BB-14  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-15  15x50  1282.50  -4409.50  4.8  4.5  100  0  1400  0  0.3  -0.2  0.1  -0.3  BB-15  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-16  15x50  1282.50  -4473.50  4.9  4.7  100  0  1200  -200  0.3  -0.3  0.1  -0.3  BB-16  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-17  15x50  1282.50  -4537.50  4.7  4.6  100  0  1100  -400  0.3  -0.2  0.1  -0.2  BB-17  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-18  15x50  1282.50  -4601.50  4.2  4.0  100  0  700  -900  0.0  -1.2  0.1  -0.3  BB-18  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-19  15x40  1495.00  -4601.50  9.4  9.0  0  -200  600  -500  1.2  0.0  0.1  -0.2  BB-19  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-20  20x50  1697.50  -4601.50  18.5  17.5  800  -900  200  -300  0.1  0.0  0.0  -0.9  BB-20  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-21  20x50  502.50  -4730.00  19.5  19.1  800  -600  100  -400  0.0  -1.2  0.3  -0.4  BB-21  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-22  20x40  897.50  -4717.00  23.8  23.3  600  -400  400  0  1.2  0.0  0.7  0.0  BB-22  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-23  15x50  1282.50  -4665.50  3.9  3.7  100  0  1200  -500  0.3  -0.5  0.1  -0.1  BB-23  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-24  15x50  1282.50  -4729.50  14.4  13.7  100  0  900  -800  0.3  -0.5  0.1  -0.3  BB-24  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-25  20x40  502.50  -5102.50  23.3  22.8  500  -500  100  -400  0.0  -0.9  0.3  -0.2  BB-25  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-26  20x50  912.50  -5102.55  32.9  32.7  200  -100  900  -1200  1.0  0.0  0.1  -0.3  BB-26  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-27  20x50  1300.00  -5102.50  32.0  31.7  100  -300  600  -1500  0.6  -0.3  0.9  0.0  BB-27  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-28  20x40  1697.50  -5102.50  25.2  24.7  600  -400  200  -300  0.4  0.0  1.3  0.0  BB-28  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-29  20x40  502.50  -5487.50  20.4  20.0  500  -300  100  -200  0.0  -0.5  0.1  -0.4  BB-29  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-30  20x50  900.00  -5497.50  29.1  28.3  200  0  1000  -1000  0.3  -0.8  0.0  -0.7  BB-30  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-31  20x50  1300.00  -5497.50  28.8  28.0  300  0  900  -1100  0.7  -0.3  0.0  -0.7  BB-31  70  70  40  65  1  R40  -95

 PB-32  20x40  1697.50  -5487.50  20.3  19.9  700  -300  200  -100  0.5  0.0  0.0  -0.7  BB-32  70  70  40  65  1  R40  -95

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para

análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

*Os esforços indicados são referentes ao centro da fundação.

Estacas

Simbologia Nome d
Quantidade

(cm)

R40 40.00 35

My

Fy

Fx

Mx

.70

.
7

0

BB-1 (1xR40)

.70

.
7

0

BB-30=BB-31=BB-32 (1xR40)

BB-26=BB-27=BB-28=BB-29

BB-22=BB-23=BB-24=BB-25

BB-18=BB-19=BB-20=BB-21

BB-14=BB-15=BB-16=BB-17

BB-10=BB-11=BB-12=BB-13

BB-6=BB-7=BB-8=BB-9

BB-2=BB-3=BB-4=BB-5

h
a

h
b

ca

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

12.50

BB-1, PB-2, PB-3

25.00 PB-8

425.00 PB-9

500.00 EB-1

502.50

PB-4, PB-10, PB-21, PB-25, PB-29

897.50

PB-5, PB-11, PB-22

900.00 PB-30

912.50 PB-26

1282.50

PB-14, PB-15, PB-16, PB-17, PB-18, PB-23, PB-24

1300.00

EB-2, PB-27, PB-31

1302.50

PB-6, PB-12

1495.00 PB-19

1697.50

PB-7, PB-13, PB-20, EB-3, PB-28, PB-32

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

-3121.00 BB-1

-3516.00

PB-2, EB-1

-3900.00 PB-3

-3912.50

PB-4, PB-5, PB-6, PB-7

-4287.50

PB-11, PB-12, PB-13

-4295.00

PB-8, PB-9

-4299.99 PB-10

-4345.50 PB-14

-4409.50 PB-15

-4473.50 PB-16

-4537.50 PB-17

-4601.50

PB-18, PB-19, PB-20

-4665.50 PB-23

-4717.00 PB-22

-4729.50 PB-24

-4730.00 PB-21

-4900.00

EB-2, EB-3

-5102.50

PB-25, PB-27, PB-28

-5102.55 PB-26

-5487.50

PB-29, PB-32

-5497.50

PB-30, PB-31

NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE

EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A EQUIPE

DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS

“AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO, OS

PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR OS

IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE ELABORAÇÃO

DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO COM

TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E

FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO DA

JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100%

“CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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