
1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x50 cm

PG1-1

2xR40

hb = 75 cm

ha = 40 cm

15x40 cm

PG1-2

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

15x40 cm

PG1-3

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

25x50 cm

PG1-4

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

15x40 cm

PG1-5

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x60 cm

PG1-6

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

15x40 cm

PG1-7

2xR40

hb = 70 cm

ha = 40 cm

25x70 cm

PG1-8

2xR40

hb = 70 cm

ha = 40 cm

25x70 cm

PG1-9

2xR40

hb = 70 cm

ha = 40 cm

25x70 cm

PG1-10

2xR40

hb = 75 cm

ha = 40 cm

15x95 cm

PG1-11

2xR40

hb = 75 cm

ha = 40 cm

15x95 cm

PG1-12

1xR40

hb = 65 cm

ha = 40 cm

20x60 cm

PG1-13

2xR40

hb = 75 cm

ha = 40 cm

15x95 cm

PG1-14

2xR40

hb = 70 cm

ha = 40 cm

25x95 cm

PG1-15

1xR40

EG1-1

1xR40

EG1-2
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Pilar
Fundação

Bloco

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)
Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

 ne Estaca ca

(cm)

Base tub.

(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 EG1-1  -  2500.00  -5100.00  5.9  5.0  100  -200  0  -300  0.0  -0.2  0.1  0.0  -  -  -  -  1  R40  -5

 EG1-2  -  3300.00  -5100.00  6.0  5.0  100  -200  200  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  R40  -5

 PG1-1  20x50  2102.50  -4517.50  19.5  19.1  0  -1900  400  0  0.6  0.0  1.5  0.0  70  70  40  65  1  R40  -95

 PG1-2  15x40  2500.00  -4512.50  18.5  17.4  200  -400  0  -600  0.0  -3.4  0.0  -0.7  190  70  40  75  2  R40  -105

 PG1-3  15x40  3300.00  -4512.50  18.6  17.4  300  -600  500  0  3.5  0.0  0.0  -0.8  70  70  40  65  1  R40  -95

 PG1-4  25x50  3705.00  -4517.50  30.8  30.4  0  -2800  0  -700  0.0  -0.6  1.8  0.0  70  70  40  65  1  R40  -95

 PG1-5  15x40  2512.50  -4700.00  11.1  10.4  0  -300  300  -700  0.2  -0.5  0.9  0.0  70  70  40  65  1  R40  -95

 PG1-6  20x60  2895.00  -4702.50  29.9  28.5  300  -200  1100  -2000  0.5  -0.5  1.2  0.0  70  70  40  65  1  R40  -95

 PG1-7  15x40  3287.50  -4700.00  11.0  10.3  0  -300  400  -400  0.5  -0.1  0.9  0.0  70  70  40  65  1  R40  -95

 PG1-8  25x70  2105.00  -5100.00  34.5  34.1  0  -4500  0  -2100  0.8  0.0  0.9  -0.6  190  70  40  70  2  R40  -100

 PG1-9  25x70  2900.00  -5100.00  47.2  46.9  400  -300  1300  -2000  0.5  -0.9  0.0  -1.2  190  70  40  70  2  R40  -100

 PG1-10  25x70  3705.00  -5100.00  49.8  49.3  0  -3600  2200  0  0.0  -0.7  1.0  -0.4  190  70  40  70  2  R40  -100

 PG1-11  15x95  2100.00  -5540.00  19.4  18.8  500  -4900  0  -200  0.0  -1.1  0.2  -1.2  216  96  40  75  2  R40  -105

 PG1-12  15x95  2500.00  -5540.00  30.8  30.0  600  -4300  0  -400  0.0  -1.9  0.0  -1.3  216  96  40  75  2  R40  -105

 PG1-13  20x60  2905.00  -5502.50  26.6  26.1  100  -100  900  -1900  0.5  -0.9  0.0  -0.2  70  70  40  65  1  R40  -95

 PG1-14  15x95  3300.00  -5540.00  29.9  29.0  500  -3800  600  0  2.3  0.0  0.0  -1.3  216  96  40  75  2  R40  -105

 PG1-15  25x95  3705.00  -5540.00  30.5  29.7  900  -6300  300  -500  0.9  0.0  0.0  -2.0  216  96  40  70  2  R40  -100

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para

análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Estacas

Simbologia
Nome d

Quantidade

(cm)

R40 40.00 25

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

2100.00 PG1-11

2102.50 PG1-1

2105.00 PG1-8

2500.00

PG1-2, EG1-1, PG1-12

2512.50 PG1-5

2895.00 PG1-6

2900.00 PG1-9

2905.00 PG1-13

3287.50 PG1-7

3300.00

PG1-3, EG1-2, PG1-14

3705.00

PG1-4, PG1-10, PG1-15

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

-4512.50

PG1-2, PG1-3

-4517.50

PG1-1, PG1-4

-4700.00

PG1-5, PG1-7

-4702.50 PG1-6

-5100.00

PG1-8, EG1-1, PG1-9, EG1-2, PG1-10

-5502.50 PG1-13

-5540.00

PG1-11, PG1-12, PG1-14, PG1-15

.70

.
7

0

BG1-6=BG1-7=BG1-13 (1xR40)

BG1-1=BG1-3=BG1-4=BG1-5

.60 .60

1.90

.
7

0

BG1-2=BG1-8=BG1-9=BG1-10 (2xR40)

.60 .60

2.16

.
9

6

BG1-11=BG1-12=BG1-14=BG1-15

(2xR40)

h
a

h
b

ca

My

Fy

Fx

Mx

NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE

EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A EQUIPE DE

DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS “AS

BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO, OS

PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO PISO

DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR OS

IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOS

PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO COM

TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”, ESTÃO

SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO", ESTÃO

SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO DA

JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E DEVIDAMENTE

CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100%

“CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E CINCO”

DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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