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1 PLANTA DE CARGAS
ESCALA 1/50
Pilar Locacgao no eixo X Locacéo no eixo Y
Nome | Secao X Y Carga Max. | Carga Min. | Mx Maximo (kgf.m) My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf) Coordenadas Nome Coordenadas Nome
(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo (cm) (cm)
EH-1 - 4557.50|  -4902.50 2.8 1.8 100 0 0 -200 0.0 0.2 0.1 0.0 4500.00 | PH-7, PH-21 -4502.50 | PH-3
EH-2 - 4762.50|  -4902.50 3.0 1.9 0 -300 100 0 0.1 0.0 0.2 0.0 4557.50 | EH-1, EH-7 -4512.50 | PH-1, PH-2, PH-4, PH-5
EH-3 - 5022.50| -5100.00 4.3 3.3 100 0 0 -200 0.0 -0.2 0.0 -0.4 4567.50 | PH-15 -4517.50 | PH-6
EH-4 - 5700.00]  -5100.00 6.1 5.1 100 -200 0 -200 0.0 -0.2 0.1 0.0 4747.50 | PH-14 -4700.00 | PH-10, PH-13
EH-5 - 6500.00]  -5100.00 6.1 5.1 100 -200 100 0 0.1 0.0 0.1 0.0 4762.50 | EH-2, EH-8 -4700.05 | PH-11
EH-6 - 7300.00]  -5100.00 5.9 5.0 100 -200 200 0 0.2 0.0 0.1 0.0 4777.50 | PH-22 -4702.50 | PH-9, PH-12
EH-7 - 4557.50|  -5297.50 2.8 1.8 0 -200 0 -200 0.0 -0.2 0.1 0.0 4885.00 | PH-16 -4732.50 | PH-7, PH-8
EH-8 - 4762.50|  -5297.50 3.4 2.4 100 0 100 0 0.1 0.0 0.0 -0.2 4900.00 | PH-1, PH-8, PH-23 -4760.00 | PH-14
PH-1 15x40 4900.00| -4512.50 12.1 11.0 0 -800 0 -400 0.0 2.9 0.8 -0.2 5022.50 | EH-3 -4902.50 | EH-1, EH-2
PH-2 15x40 5700.00| -4512.50 20.6 19.4 200 -800 500 0 2.7 0.0 0.0 -0.8 5295.00 | PH-9 -5100.00 | PH-15, PH-16, EH-3, PH-17, EH-4, PH-18, EH-5, PH-19, EH-6, PH-20
PH-3 20x40 6100.00|  -4502.50 26.5 26.2 0 -400 200 -400 0.5 0.0 0.4 0.0 5300.00 | PH-17 -5297.50 | EH-7, EH-8
PH-4 15x40 6500.00 -4512.50 20.1 18.9 200 -700 0 -300 0.0 -2.1 0.0 -0.7 5325.01 | PH-24 -5470.00 | PH-21
PH-5 15x40 7300.00] -4512.50 20.7 19.5 200 -800 300 0 2.0 0.0 0.0 -0.8 5687.50 | PH-10 -5482.50 | PH-24
PH-6 20x50 7697.50|  -4517.50 19.4 19.1 0 -2200 0 -400 0.0 0.2 1.7 0.0 5700.00 | PH-2, EH-4, PH-25 -5500.00 | PH-22
PH-7 15x80 4500.00| -4732.50 21.2 20.7 400 -2600 0 -300 0.0 -0.6 0.7 0.2 6100.00 | PH-3, PH-18, PH-26 -5502.50 | PH-28
PH-8 20x80 4900.00| -4732.50 37.2 36.1 0 -5700 0 -200 0.0 -0.5 1.6 0.0 6500.00 | PH-4, EH-5, PH-27 -5537.50 | PH-23
PH-9 20x60 5295.00] -4702.50 33.1 31.7 0 -700 600 -700 1.0 0.0 0.0 2.3 6512.50 | PH-11 -5540.00 | PH-25, PH-26, PH-27, PH-29, PH-30
PH-10 | 15x40 5687.50| -4700.00 13.2 12.4 0 -200 200 -300 0.3 0.0 1.1 0.0 6895.00 | PH-12 B
PH-11 | 15x40 6512.50| -4700.05 13.4 12.7 0 -200 0 -500 0.0 -0.5 1.1 0.0 6900.00 | PH-19
PH-12 | 20x60 6895.00| -4702.50 30.3 28.9 0 -600 300 -1000 0.5 0.0 0.0 2.2 6905.00 | PH-28 ]
PH-13 | 15x40 7287.50| -4700.00 13.3 12.4 0 -200 200 -200 0.3 0.0 1.1 0.0 7287.50 | PH-13 | e
PH-14 | 25x60 474750  -4760.00 22.3 21.6 100 -500 300 -1300 0.7 0.2 0.0 -0.9 7300.00 | PH-5, EH-6, PH-29 ity
PH-15 | 25x40 4567.50| -5100.00 30.4 30.0 100 -300 100 -300 0.3 0.0 0.3 0.2 7695.00 | PH-20
PH-16 | 25x50 4885.00| -5100.00 435 43.4 0 -600 500 -400 0.0 1.7 0.4 -0.3 7697.50 | PH-6 ALo00A
PH-17 | 25x70 | 5300.00]  -5100.00 37.9 374 0 -1300 0 -3200 0.0 -1.6 1.3 0.0 7700.00 | PH-30 e
PH-18 | 15x70 6100.00]  -5100.00 49.4 49.0 700 -2200 100 -200 0.0 -0.3 0.5 -0.6
PH-19 | 25x70 6900.00]  -5100.00 45.0 446 0 -1500 3100 0 3.6 0.0 25 0.0
PH-20 | 25x70 7695.00/  -5100.00 34.6 34.1 0 -5400 2200 0 0.0 -0.6 1.2 -0.4 [
PH-21 | 15x85 4500.00|  -5470.00 20.7 20.3 1000 -2500 100 0 0.0 -0.3 0.2 -0.7 ) 0 e
PH-22 | 25x50 4777.50|  -5500.00 25.7 24.9 400 -100 1600 0 15 0.0 0.6 0.0 %
PH-23 | 20x100 | 4900.00| -5537.50 25.4 23.9 500 -8200 0 -200 0.0 -1.3 0.8 1.7 Fy
PH-24 | 20x60 5325.01 -5482.50 32.5 31.8 0 -2200 300 0 0.2 -0.2 2.4 0.0 My o
PH-25 | 15x95 | 5700.00] -5540.00 26.6 25.8 100 -5400 200 0 0.3 0.0 0.0 1.5 |
PH-26 | 15x95 6100.00]  -5540.00 30.8 30.0 1900 -3700 200 0 0.4 0.0 0.0 2.5
PH-27 | 15x95 6500.00]  -5540.00 28.7 27.9 400 -5200 0 -500 0.0 2.3 0.0 1.5 J > DFX "
PH-28 | 20x60 6905.00| -5502.50 29.9 29.2 0 -500 400 -1100 0.0 -1.3 0.0 -0.5 . ~
PH29 | 15x95 | 7300.00| _ -5540.00 29.2 28.4 400]  -5400 600 0 26 0.0 0.2 14 Mx CROQUI DE REFERENCIA - IMPLANTACAO
PH-30 | 15x95 7700.00| -5540.00 19.5 18.9 0 -6200 100 0 0.7 0.0 0.5 1.2

Os esforgos indicados nesta tabela s&o os valores maximos obtidos pela envoltoria de todas as combinagtes definidas para as fundagdes. Para
analises complementares, deve-se consultar o relatério de esfor¢os na fundagao, que apresenta os valores calculados para cada combinagao.

NOTAS GERAIS:

7.
8.

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAGCAO DE QUAISQUER ATIVIDADES;
RECOMENDAMOS A REALIZAGAO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAGAO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE
EXECUGAO E CORRESPONSAVEL PELO PROCESSO DE ANALISE TECNICA,;

ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUGAO E FUNDAMENTAL A ELABORAGCAO DA ART DE EXECUGAO CONFORME AS

ORIENTAGCOES DO CREA ESTADUAL;

SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR
REPRESENTAGAO DAS INFORMAGOES E/OU DETALHES;

SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAGAO DAS
INFORMAGOES E/OU DETALHES;

ORIENTAMOS QUE DEVERAO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PREVIA A
EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGENCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERA SER ACIONADA;
QUAISQUER ALTERAGOES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUGAO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS
“AS BUIT",

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:
PROJETOS

1.

EM QUESTOES ONDE AS DUVIDAS E/OU DIVERGENCIAS NAO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETONICO, OS
PROJETOS DE ARQUITETURA SERAO PRIORIDADE;

A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

O DETALHE DE FUNDAGAO “BLOCOS E ESTACAS’” INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER
EXECUTADOS SEM A REALIZAGAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

O DETALHE DE FUNDAGAO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER
EXECUTADOS SEM A REALIZAGAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTIMETROS” ABAIXO DO NIVEL 0 “ZERO” DO
PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR OS
IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAGOES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE ELABORAGAO
DOS PROJETOS;

TODOS OS FUROS NECESSARIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALACOES, ESTAO COMTEMPLADOS NO PROJETO
COM TODAS AS INFORMAGOES TECNICAS PARA SUA PREVISAO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E
FORMAS;

TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO’;

TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTIMETRO”,
ESTAO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO”;

11.

TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTIMETRO",
ESTAO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAGOES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTAO SEPARADOS PELOS NIVEIS DE EXECUGAO;
13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNGCAO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAGAO DA

JUNTA DE DILATAGAO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUGAO

1.

2.

3.

4.

RECOMENDAMOS QUE A LOCAGAO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVES DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E
DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ORGAOS DE AFERIGAO E QUALIDADE ISO 9001;

E FUNDAMENTAL A UTILIZAGAO DE ESPAGADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUGAO DE TODOS OS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS;

NO ATO DE EXECUGAO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANGADO UM TRAGO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA
EXTENSAO;

TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAGAO DE MANTA LIQUIDA;

APOS A REALIZAGAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE
100% “CEM PORCENTO” PELO PERIODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

APOS A REALIZAGAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRES
CENTIMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERIODO DE 45 “QUARENTA E
CINCO” DIAS;

TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA,;

0S ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APOS A PLENA VALIDACAO DO ENGENHEIRO DE EXECUGAO
RESPONSAVEL PELO PROCESSO DE CONFERENCIA E MONTAGEM;
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