NOTAS GERAIS:

1.  TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZACAO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZACAO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAGAO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL
DE EXECUGAO E CORRESPONSAVEL PELO PROCESSO DE ANALISE TECNICA,;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUCAO E FUNDAMENTAL A ELABORAGCAO DA ART DE EXECUGAO CONFORME AS
ORIENTACOES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR
REPRESENTAGCAO DAS INFORMAGCOES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTACAO DAS
INFORMAGOES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERAO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PREVIA A
EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGENCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERA SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAGOES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUGCAO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS
“AS BUIT";

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTOES ONDE AS DUVIDAS E/OU DIVERGENCIAS NAO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETONICO,
0S PROJETOS DE ARQUITETURA SERAO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAGAO “BLOCOS E ESTACAS’ INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER
EXECUTADOS SEM A REALIZAGAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAGAO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER
EXECUTADOS SEM A REALIZAGAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTIMETROS” ABAIXO DO NIVEL 0 “ZERO” DO
PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR
OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAGCOES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE
ELABORAGAO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSARIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAGOES, ESTAO COMTEMPLADOS NO PROJETO
COM TODAS AS INFORMAGOES TECNICAS PARA SUA PREVISAO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA
E FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTIMETRO’,
ESTAO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTIMETRO",
ESTAO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAGOES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTAO SEPARADOS PELOS NIVEIS DE EXECUGAO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNGAO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAGAO DA
JUNTA DE DILATAGAO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUGAO
1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAGAO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVES DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E
DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ORGAOS DE AFERICAO E QUALIDADE ISO 9001;

2. E FUNDAMENTAL A UTILIZAGAO DE ESPACADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUCAO DE TODOS OS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUGAO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANGADO UM TRAGO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA
EXTENSAO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAGAO DE MANTA LIQUIDA;

5. APOS A REALIZAGAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE
100% “CEM PORCENTO” PELO PERIODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APOS A REALIZAGAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRES
CENTIMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERIODO DE 45 “QUARENTA E
CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APOS A PLENA VALIDAGAO DO ENGENHEIRO DE
EXECUGAO RESPONSAVEL PELO PROCESSO DE CONFERENCIA E MONTAGEM;
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ESCALA 1/25
2 LEGENDA DOS BLOCOS
ESCALA 1/25
Pilar Fundacao Bloco Locacgao no eixo X Locacdo no eixo Y
Nome | Secéo X Y Carga Max. | Carga Min. | Mx Maximo (kgf.m) My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf) LadoB{LadoH| hO/ha | h1/hb | ne |Estaca| ca Base tub. Coordenadas Nome Coordenadas Nome
(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo [ (cm) | (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
EF-1 - 3510.00 -700.00 2.5 1.4 100 0 100 -100 0.0 -0.2 0.0 -0.1 - - - - 11 R40 -5 2100.00 | PF-1 -660.00 | PF-1, PF-2, PF-3, PF-4, PF-5
EF-2 - 3890.00 -700.00 3.6 2.6 0 -100 100 -100 0.0 -0.2 0.0 -0.2 - - - - 11 R40 -5 2102.50 | PF-12 -700.00 | EF-1, EF-2
EF-3 - 2900.00 -1050.00 7.9 6.9 0 -300 100 0 0.1 0.0 0.2 0.0 - - - - 11 R40 -5 2105.00 | PF-9 -715.00 | PF-6, PF-7, PF-8
PF-1 15x95 2100.00 -660.00 16.7 16.0 3200 -2500 100 -200 0.0 -0.5 1.6 0.0 216 96 40 75| 2| R40| -105 2395.00 | PF-2 -1050.00 | PF-9, EF-3, PF-10, PF-11
PF-2 15x95 2395.00 -660.00 16.7 16.0 3400 -2200 300 -100 0.4 -0.2 1.3 -0.1 216 96 40 75| 2| R40| -105 2605.00 | PF-6, PF-13 -1477.50 | PF-13, PF-14, PF-15
PF-3 15x95 3405.00 -660.00 14.2 13.4 4200 -1500 300 -200 0.7 0.0 1.1 -0.5 216 96 40 75| 2| R40| -105 2900.00 | PF-7, EF-3, PF-14 -1482.50 | PF-12, PF-17
PF-4 15x95 3700.00 -660.00 28.0 27.2 3000 -2700 100 -200 0.1 -0.4 2.2 0.0 216 96 40 75| 2| R40| -105 3195.00 | PF-8, PF-15 -1487.50 | PF-16
PF-5 15x95 4100.00 -660.00 18.5 17.8 4900 -900 200 -200 0.3 0.0 1.3 -0.2 216 96 40 75| 2| R40| -105 3405.00 | PF-3
PF-6 15x65 2605.00 -715.00 35.6 35.0 0 -3300 100 -300 0.0 -0.6 0.7 0.0 190 70 40 75| 2| R40| -105 3510.00 | EF-1 : : Estacas :
PF-7 15x65 2900.00 -715.00 26.9 26.5 0 -3700 200 -100 0.2 -0.3 0.6 -0.3 190 70 40 75| 2| R40| -105 3700.00 | PF-4, PF-10, PF-16 Simbologia | Nome | d Quantidade
PF-8 15x65 3195.00 -715.00 36.0 35.3 0 -3200 200 -200 0.5 0.0 0.6 -0.1 190 70 40 75| 2| R40| -105 3890.00 | EF-2 (cm)
PF-9 25x40 2105.00 -1050.00 18.9 18.6 800 -500 1100 0 0.0 -2.5 0.7 -0.3 70 70 40 65 11 R40 -95 4097.50 | PF-11, PF-17 R40 | 40.00 36
PF-10 20x40 3700.00 -1050.00 26.5 26.1 800 -200 500 0 4.2 0.0 0.4 -0.5 190 70 40 65| 2| R40 -95 4100.00 | PF-5
PF-11 20x40 4097.50 -1050.00 23.9 23.5 900 0 0 -800 0.0 -1.5 0.4 -0.5 190 70 40 70 2| R40| -100
PF-12 20x50 2102.50 -1482.50 25.5 25.0 1200 -200 200 -600 0.0 -0.7 0.0 -0.7 190 70 40 70 2| R40| -100
PF-13 15x60 2605.00 -1477.50 41.8 41.6 3100 0 300 -200 0.6 0.0 0.0 -1.8 190 70 40 75| 2| R40| -105
PF-14 15x60 2900.00 -1477.50 30.0 29.7 4500 0 200 -100 0.2 -0.4 0.0 -0.8 190 70 40 75| 2| R40| -105
PF-15 15x60 3195.00 -1477.50 41.6 41.3 3300 0 100 -200 0.0 -0.9 0.0 -1.7 190 70 40 75| 2| R40[ -105
PF-16 15x40 3700.00 -1487.50 38.3 38.0 800 0 300 -200 0.8 0.0 0.2 -0.3 190 70 40 65| 2| R40 -95
PF-17 20x50 4097.50 -1482.50 23.8 23.3 1700 0 400 -300 0.4 0.0 0.0 -0.9 190 70 40 70 2| R40| -100

Os esforgos indicados nesta tabela sdo os valores maximos obtidos pela envoltoria de todas as combinagdes definidas para as fundagdes. Para
analises complementares, deve-se consultar o relatério de esfor¢cos na fundacao, que apresenta os valores calculados para cada combinacao.
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