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Fundação

Bloco

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)
Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

 ne Estaca ca

(cm)

Base tub.

(cm)
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo

 BM-25*  -  446.00  -1293.50  1.8  1.7  600  -700  1400  -400  2.0  0.0  0.3  -0.2  70  70  0  100  1  R40  -105

 BM-33*  -  7.50  -3050.00  1.9  1.8  300  -2200  500  -400  0.2  -0.1  1.2  -0.6  70  70  0  100  1  R40  -105

 BM-39*  -  500.00  -5626.50  0.6  0.5  600  -200  300  -200  0.2  -0.1  0.6  -1.4  70  70  0  100  1  R40  -85

 EM-1  -  92.50  -118.55  3.7  2.8  100  0  0  -300  0.0  -0.4  0.2  0.0  -  -  -  -  1  R40  0

 EM-2  -  1529.22  -1880.00  1.6  0.5  100  0  0  -100  0.0  -0.2  0.1  0.0  -  -  -  -  1  R40  0

 PM-1  15x40  20.00  -7.50  5.0  4.4  300  0  800  -100  0.0  -1.0  0.0  -0.4  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-2  15x40  512.50  -20.00  9.9  8.9  2200  0  300  0  1.6  0.0  1.1  0.0  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-3  15x40  777.49  -20.00  5.9  5.6  2600  0  0  -300  0.0  -1.7  0.0  -0.5  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-4  15x25  1300.00  -7.50  4.1  4.0  400  -400  300  0  1.5  0.0  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-5  15x25  1695.00  -7.50  4.7  4.3  200  -200  200  -200  0.1  -0.4  0.5  0.0  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-6  15x25  2097.33  -7.50  3.5  3.5  400  -500  400  0  0.7  0.0  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-7  15x25  2500.00  -7.50  4.4  4.4  500  -600  300  -200  0.0  -1.6  0.3  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-8  15x25  3100.00  -7.50  5.2  5.2  500  -600  300  0  0.6  0.0  0.3  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-9  15x25  3700.00  -7.50  5.2  5.2  500  -600  300  -200  0.3  0.0  0.3  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-10  15x25  4300.00  -7.50  5.2  5.2  500  -600  300  0  0.4  0.0  0.3  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-11  15x25  4900.00  -7.50  5.6  5.5  500  -600  200  -100  0.0  -1.2  0.3  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-12  15x25  5582.50  -7.50  5.4  5.3  500  -600  200  -200  1.5  0.0  0.3  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-13  15x25  6141.25  -7.50  4.8  4.8  500  -600  200  -300  0.0  -0.4  0.3  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-14  15x25  6700.00  -7.50  5.0  5.0  500  -600  200  -200  0.0  -0.4  0.3  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-15  15x25  7300.00  -7.50  5.5  5.4  500  -400  200  -300  0.0  -0.8  0.2  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-16  15x50  7975.00  -7.50  5.7  5.6  300  0  300  -1400  1.6  0.0  1.9  0.0  190  70  30  75  2  R40  -90

 PM-17  15x40  7.50  -280.00  5.4  5.0  1700  0  0  -300  0.0  -0.6  0.0  -1.3  70  70  30  65  1  R40  -100

 PM-18  20x20  1700.00  -280.00  3.1  2.9  300  -300  300  -200  0.2  -0.1  0.7  0.0  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-19  15x25  7.50  -652.50  3.9  3.7  300  -200  300  -200  0.1  -0.1  2.8  0.0  70  70  30  65  1  R40  -100

 PM-20  15x25  7992.50  -607.50  5.3  5.2  500  0  300  -400  0.2  -0.1  0.0  -1.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-21  20x20  1700.00  -680.00  3.5  3.4  300  -300  300  -400  0.2  -0.1  0.1  -0.6  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-22  20x20  1700.00  -1080.00  3.4  3.4  300  -400  300  -400  0.2  -0.1  0.4  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-23  15x25  7992.50  -1207.50  5.2  5.2  300  -100  400  -300  0.2  -0.1  0.0  -0.4  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-24  15x25  7.50  -1288.50  5.6  5.4  300  -200  0  -200  0.0  -1.7  0.0  -2.4  70  70  30  65  1  R40  -100

 PM-26  20x20  1700.00  -1480.00  3.5  3.4  200  -500  300  -400  0.2  -0.1  0.8  0.0  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-27  15x25  7.50  -1750.00  4.0  4.0  100  -300  300  -400  0.2  -0.1  0.5  0.0  70  70  30  65  1  R40  -100

 PM-28  15x25  7992.50  -1807.50  5.2  5.2  300  -300  400  -300  0.2  -0.1  0.2  -0.4  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-29  20x20  1700.00  -1880.00  2.4  2.2  200  -400  200  -200  0.2  0.0  0.0  -1.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-30  15x25  7.50  -2194.00  3.9  3.9  100  -400  400  -400  0.2  -0.1  0.4  0.0  70  70  30  65  1  R40  -100

 PM-31  15x25  7992.50  -2407.50  5.2  5.2  300  -300  400  -300  0.2  -0.1  0.2  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-32  15x25  7.50  -2639.00  3.8  3.7  100  -100  300  -400  0.2  -0.1  0.0  -0.6  70  70  30  65  1  R40  -100

 PM-34  15x25  7992.50  -3007.50  5.2  5.2  200  -300  400  -300  0.2  -0.1  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-35  15x25  7992.50  -3607.50  5.2  5.2  200  -200  400  -300  0.2  -0.1  0.3  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-36  15x25  7992.50  -4207.50  5.2  5.2  200  -200  400  -300  0.2  -0.1  0.3  -0.1  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-37  15x25  7992.50  -4807.50  5.2  5.2  200  -200  400  -300  0.2  -0.1  0.4  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-38  15x25  7992.50  -5407.50  5.0  5.0  200  -400  300  -400  0.2  -0.1  0.1  -0.4  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-40  15x25  12.50  -5992.50  2.2  2.1  400  -500  600  0  0.0  -0.6  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-41  20x35  500.00  -5982.50  6.3  6.1  600  -300  500  0  0.0  -2.2  1.0  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-42  15x25  1300.00  -5992.50  6.1  6.0  500  -400  300  0  2.8  0.0  0.3  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-43  15x25  1900.00  -5992.50  5.2  5.1  500  -600  100  -400  0.0  -0.7  0.3  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-44  15x25  2500.00  -5992.50  5.2  5.2  500  -600  200  -300  0.1  -0.2  0.3  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-45  15x25  3100.00  -5992.50  5.2  5.2  500  -600  200  -300  0.2  -0.3  0.3  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-46  15x25  3700.00  -5992.50  5.2  5.2  500  -600  200  -300  0.2  -0.3  0.3  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-47  15x25  4300.00  -5992.50  5.2  5.2  500  -600  200  -300  0.2  -0.1  0.3  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-48  15x25  4900.00  -5992.50  5.2  5.2  500  -600  200  -300  0.2  -0.3  0.3  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-49  15x25  5500.00  -5992.50  5.2  5.2  500  -600  200  -300  0.2  -0.3  0.3  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-50  15x25  6100.00  -5992.50  5.2  5.2  500  -600  200  -300  0.2  -0.3  0.3  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-51  15x25  6700.00  -5992.50  5.2  5.2  500  -600  200  -300  0.2  -0.3  0.3  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-52  15x25  7300.00  -5992.50  5.7  5.6  500  -400  0  -400  0.0  -2.3  0.2  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-53  15x50  7992.50  -5975.00  5.7  5.5  600  -1800  0  -200  2.6  0.0  0.1  -1.0  70  70  30  65  1  R40  -80

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para

análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

*Os esforços indicados são referentes ao centro da fundação.

Estacas

Simbologia Nome d
Quantidade

(cm)

R40 40.00 56

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

7.50

PM-17, PM-19, PM-24, PM-27, PM-30, PM-32, BM-33

12.50 PM-40

20.00 PM-1

92.50 EM-1

446.00 BM-25

500.00

BM-39, PM-41

512.50 PM-2

777.49 PM-3

1300.00

PM-4, PM-42

1529.22 EM-2

1695.00 PM-5

1700.00

PM-18, PM-21, PM-22, PM-26, PM-29

1900.00 PM-43

2097.33 PM-6

2500.00

PM-7, PM-44

3100.00

PM-8, PM-45

3700.00

PM-9, PM-46

4300.00

PM-10, PM-47

4900.00

PM-11, PM-48

5500.00 PM-49

5582.50 PM-12

6100.00 PM-50

6141.25 PM-13

6700.00

PM-14, PM-51

7300.00

PM-15, PM-52

7975.00 PM-16

7992.50

PM-20, PM-23, PM-28, PM-31, PM-34, PM-35, PM-36, PM-37, PM-38, PM-53

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

-7.50

PM-1, PM-4, PM-5, PM-6, PM-7, PM-8, PM-9, PM-10, PM-11, PM-12, PM-13, PM-14, PM-15, PM-16

-20.00

PM-2, PM-3

-118.55 EM-1

-280.00

PM-17, PM-18

-607.50 PM-20

-652.50 PM-19

-680.00 PM-21

-1080.00 PM-22

-1207.50 PM-23

-1288.50 PM-24

-1293.50 BM-25

-1480.00 PM-26

-1750.00 PM-27

-1807.50 PM-28

-1880.00

EM-2, PM-29

-2194.00 PM-30

-2407.50 PM-31

-2639.00 PM-32

-3007.50 PM-34

-3050.00 BM-33

-3607.50 PM-35

-4207.50 PM-36

-4807.50 PM-37

-5407.50 PM-38

-5626.50 BM-39

-5975.00 PM-53

-5982.50 PM-41

-5992.50

PM-40, PM-42, PM-43, PM-44, PM-45, PM-46, PM-47, PM-48, PM-49, PM-50, PM-51, PM-52

NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE

EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS

“AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E

FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO DA

JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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