Pilar Locacao no eixo X
Nome | Secédo X Y Carga Max. | Carga Min. | Mx Maximo (kgf.m) My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf) Coordenadas Nome
(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo (cm)
EM-1 - 92.50 -118.55 3.7 2.8 100 0 0 -300 0.0 -0.4 0.2 0.0 7.50 | PM-17, PM-19, PM-24, PM-27, PM-30, PM-32
EM-2 - 1529.22 -1880.00 1.6 0.5 100 0 0 -100 0.0 -0.2 0.1 0.0 12.50 | PM-40
PM-1 15x40 20.00 -7.50 5.0 4.4 300 0 800 -100 0.0 -1.0 0.0 -0.4 20.00 | PM-1
PM-2 15x40 512.50 -20.00 9.9 8.9 2200 0 300 0 1.6 0.0 1.1 0.0 92.50 | EM-1
PM-3 15x40 777.49 -20.00 5.9 5.6 2600 0 0 -300 0.0 -1.7 0.0 -0.5 500.00 | PM-41
PM-4 15x25 1300.00 -7.50 4.1 4.0 400 -400 300 0 1.5 0.0 0.2 -0.3 512.50 | PM-2
PM-5 15x25 1695.00 -7.50 4.7 4.3 200 -200 200 -200 0.1 -0.4 0.5 0.0 777.49 | PM-3
PM-6 15x25 2097.33 -7.50 3.5 3.5 400 -500 400 0 0.7 0.0 0.2 -0.3 1300.00 | PM-4, PM-42
PM-7 15x25 2500.00 -7.50 4.4 4.4 500 -600 300 -200 0.0 -1.6 0.3 -0.2 1529.22 | EM-2
PM-8 15x25 3100.00 -7.50 5.2 5.2 500 -600 300 0 0.6 0.0 0.3 -0.2 1695.00 | PM-5
PM-9 15x25 3700.00 -7.50 5.2 5.2 500 -600 300 -200 0.3 0.0 0.3 -0.2 1700.00 | PM-18, PM-21, PM-22, PM-26, PM-29
PM-10 | 15x25 4300.00 -7.50 5.2 5.2 500 -600 300 0 0.4 0.0 0.3 -0.2 1900.00 | PM-43
PM-11 15x25 4900.00 -7.50 5.6 5.5 500 -600 200 -100 0.0 -1.2 0.3 -0.2 2097.33 | PM-6
PM-12 | 15x25 5582.50 -7.50 5.4 5.3 500 -600 200 -200 1.5 0.0 0.3 -0.2 2500.00 | PM-7, PM-44
PM-13 | 15x25 6141.25 -7.50 4.8 4.8 500 -600 200 -300 0.0 -0.4 0.3 -0.2 3100.00 | PM-8, PM-45
PM-14 | 15x25 6700.00 -7.50 5.0 5.0 500 -600 200 -200 0.0 -0.4 0.3 -0.2 3700.00 | PM-9, PM-46
PM-15 | 15x25 7300.00 -7.50 5.5 5.4 500 -400 200 -300 0.0 -0.8 0.2 -0.2 4300.00 | PM-10, PM-47
PM-16 | 15x50 7975.00 -7.50 5.7 5.6 300 0 300 -1400 1.6 0.0 1.9 0.0 4900.00 | PM-11, PM-48
PM-17 | 15x40 7.50 -280.00 5.4 5.0 1700 0 0 -300 0.0 -0.6 0.0 -1.3 5500.00 | PM-49
PM-18 | 20x20 1700.00 -280.00 3.1 2.9 300 -300 300 -200 0.2 -0.1 0.7 0.0 5582.50 | PM-12
PM-19 | 15x25 7.50 -652.50 3.9 3.7 300 -200 300 -200 0.1 -0.1 2.8 0.0 6100.00 | PM-50
PM-20 | 15x25 7992.50 -607.50 5.3 5.2 500 0 300 -400 0.2 -0.1 0.0 -1.2 6141.25 | PM-13
PM-21 | 20x20 1700.00 -680.00 3.5 3.4 300 -300 300 -400 0.2 -0.1 0.1 -0.6 6700.00 | PM-14, PM-51
PM-22 | 20x20 1700.00 -1080.00 3.4 3.4 300 -400 300 -400 0.2 -0.1 0.4 -0.3 7300.00 | PM-15, PM-52
PM-23 | 15x25 7992.50 -1207.50 5.2 5.2 300 -100 400 -300 0.2 -0.1 0.0 -0.4 7975.00 | PM-16
PM-24 | 15x25 7.50 -1288.50 5.6 5.4 300 -200 0 -200 0.0 -1.7 0.0 -2.4 7992.50 | PM-20, PM-23, PM-28, PM-31, PM-34, PM-35, PM-36, PM-37, PM-38, PM-53
PM-26 | 20x20 1700.00 -1480.00 3.5 3.4 200 -500 300 -400 0.2 -0.1 0.8 0.0
PM-27 | 15x25 7.50 -1750.00 4.0 4.0 100 -300 300 -400 0.2 -0.1 0.5 0.0
PM-28 | 15x25 7992.50 -1807.50 5.2 5.2 300 -300 400 -300 0.2 -0.1 0.2 -0.4
PM-29 | 20x20 1700.00 -1880.00 2.4 2.2 200 -400 200 -200 0.2 0.0 0.0 -1.2
PM-30 | 15x25 7.50 -2194.00 3.9 3.9 100 -400 400 -400 0.2 -0.1 0.4 0.0
PM-31 15x25 7992.50 -2407.50 5.2 5.2 300 -300 400 -300 0.2 -0.1 0.2 -0.2 Locacdo no eixo Y
PM-32 | 15x25 7.50 -2639.00 3.8 3.7 100 -100 300 -400 0.2 -0.1 0.0 -0.6 Coordenadas Nome
PM-34 | 15x25 7992.50 -3007.50 5.2 5.2 200 -300 400 -300 0.2 -0.1 0.2 -0.3 (cm)
PM-35 | 15x25 7992.50 -3607.50 5.2 5.2 200 -200 400 -300 0.2 -0.1 0.3 -0.3 -7.50 | PM-1, PM-4, PM-5, PM-6, PM-7, PM-8, PM-9, PM-10, PM-11, PM-12, PM-13, PM-14, PM-15, PM-16
PM-36 | 15x25 7992.50 -4207.50 5.2 5.2 200 -200 400 -300 0.2 -0.1 0.3 -0.1 -20.00 | PM-2, PM-3
PM-37 | 15x25 7992.50 -4807.50 5.2 5.2 200 -200 400 -300 0.2 -0.1 0.4 -0.2 -118.55 | EM-1
PM-38 | 15x25 7992.50 -5407.50 5.0 5.0 200 -400 300 -400 0.2 -0.1 0.1 -0.4 -280.00 | PM-17, PM-18
PM-40 | 15x25 12.50 -5992.50 2.2 2.1 400 -500 600 0 0.0 -0.6 0.2 -0.3 -607.50 | PM-20
PM-41 | 20x35 500.00 -5982.50 6.3 6.1 600 -300 500 0 0.0 -2.2 1.0 -0.2 -652.50 | PM-19
PM-42 | 15x25 1300.00 -5992.50 6.1 6.0 500 -400 300 0 2.8 0.0 0.3 -0.2 -680.00 | PM-21
PM-43 | 15x25 1900.00 -5992.50 5.2 5.1 500 -600 100 -400 0.0 -0.7 0.3 -0.2 -1080.00 | PM-22
PM-44 | 15x25 2500.00 -5992.50 5.2 5.2 500 -600 200 -300 0.1 -0.2 0.3 -0.2 -1207.50 | PM-23
PM-45 | 15x25 3100.00 -5992.50 5.2 5.2 500 -600 200 -300 0.2 -0.3 0.3 -0.2 -1288.50 | PM-24
PM-46 | 15x25 3700.00 -5992.50 5.2 5.2 500 -600 200 -300 0.2 -0.3 0.3 -0.2 -1480.00 | PM-26
PM-47 | 15x25 4300.00 -5992.50 5.2 5.2 500 -600 200 -300 0.2 -0.1 0.3 -0.2 -1750.00 | PM-27
PM-48 | 15x25 4900.00 -5992.50 5.2 5.2 500 -600 200 -300 0.2 -0.3 0.3 -0.2 -1807.50 | PM-28
PM-49 | 15x25 5500.00 -5992.50 5.2 5.2 500 -600 200 -300 0.2 -0.3 0.3 -0.2 -1880.00 | EM-2, PM-29
PM-50 | 15x25 6100.00 -5992.50 5.2 5.2 500 -600 200 -300 0.2 -0.3 0.3 -0.2 -2194.00 | PM-30
PM-51 15x25 6700.00 -5992.50 5.2 5.2 500 -600 200 -300 0.2 -0.3 0.3 -0.2 -2407.50 | PM-31
PM-52 | 15x25 7300.00 -5992.50 5.7 5.6 500 -400 0 -400 0.0 -2.3 0.2 -0.2 -2639.00 | PM-32
PM-53 | 15x50 7992.50 -5975.00 5.7 5.5 600 -1800 0 -200 2.6 0.0 0.1 -1.0 -3007.50 | PM-34
Os esforgos indicados nesta tabela sdo os valores maximos obtidos pela envoltéria de todas as combinagdes definidas para as fundacoes. Para -3607.50 | PM-35
analises complementares, deve-se consultar o relatdrio de esforcos na fundacéo, que apresenta os valores calculados para cada combinacéo. -4207.50 | PM-36
-4807.50 | PM-37
-5407.50 | PM-38
-5975.00 | PM-53
-5982.50 | PM-41
Fy% -5992.50 | PM-40, PM-42, PM-43, PM-44, PM-45, PM-46, PM-47, PM-48, PM-49, PM-50, PM-51, PM-52
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COTA DE ARRASAMENTO VARIAVEL
CONFORME PROJETOS DE ARQUITETURA

@ DETALHAMENTO DAS ESTACAS ESCAVADAS 40CM

ESCALA 1/25

COTA DE ASSENTAMENTO VARIAVEL
CONFORME LAUDO DE SONDAGEM
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NOTAS GERAIS:

7.
8.

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAGAO DE QUAISQUER ATIVIDADES;
RECOMENDAMOS A REALIZAGAO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAGAO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE
EXECUGAO E CORRESPONSAVEL PELO PROCESSO DE ANALISE TECNICA,;

ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUGAO E FUNDAMENTAL A ELABORAGAO DA ART DE EXECUGAO CONFORME AS
ORIENTAGCOES DO CREA ESTADUAL;

SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR
REPRESENTAGAO DAS INFORMAGOES E/OU DETALHES;

SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAGAO DAS
INFORMACOES E/OU DETALHES;

ORIENTAMOS QUE DEVERAO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PREVIA A
EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGENCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERA SER ACIONADA;
QUAISQUER ALTERAGOES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUGAO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS
“AS BUIT",

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:
PROJETOS

1.

2.
3.

4.

10.
1.

12.
13.

EM QUESTOES ONDE AS DUVIDAS E/OU DIVERGENCIAS NAO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETONICO,
0S PROJETOS DE ARQUITETURA SERAO PRIORIDADE;

A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

O DETALHE DE FUNDAGAO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER
EXECUTADOS SEM A REALIZACAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

O DETALHE DE FUNDAGAO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER
EXECUTADOS SEM A REALIZACAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTIMETROS” ABAIXO DO NIVEL 0 “ZERO” DO
PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR
0OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAGOES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE
ELABORAGAO DOS PROJETOS;

TODOS OS FUROS NECESSARIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAGOES, ESTAO COMTEMPLADOS NO PROJETO
COM TODAS AS INFORMAGOES TECNICAS PARA SUA PREVISAO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E
FORMAS;

TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO”;

TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTIMETRO”,
ESTAO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO”;

TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTIMETRO",
ESTAO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

OS DETALHAMENTOS DAS ARMAGCOES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTAO SEPARADOS PELOS NIVEIS DE EXECUGAO;

TODOS 0OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNGAO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAGAO DA
JUNTA DE DILATAGAO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUGAO

1.

2.

3.

4.

RECOMENDAMOS QUE A LOCAGAO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVES DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E
DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ORGAOS DE AFERIGAO E QUALIDADE ISO 9001;

E FUNDAMENTAL A UTILIZAGAO DE ESPACADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUGAO DE TODOS OS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS;

NO ATO DE EXECUGAO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANGADO UM TRACO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA
EXTENSAO;

TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAGAO DE MANTA LIQUIDA;

APOS A REALIZAGAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE
100% “CEM PORCENTO” PELO PERIODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

APOS A REALIZACAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRES
CENTIMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERIODO DE 45 “QUARENTA E
CINCO” DIAS;

TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA,;

0OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APOS A PLENA VALIDACAO DO ENGENHEIRO DE
EXECUCAO RESPONSAVEL PELO PROCESSO DE CONFERENCIA E MONTAGEM,;
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PROJETO PADRAO - FNDE

C=140

FCK DA ESTACA: 30MPA
VOLUME DA ESTACA: 0.44m3

DIAMETRO DA ESTACA: @40cm

PROFUNDDADE DA ESTACA: 3,5m

ACO | POS BIT QUANT| COMPRIMENTO

(mm) UNIT TOTAL
(cm) (cm)
DETALHAMENTO DAS ESTACAS ESCAVADAS @40cm
50A 1 10 8 255 2040
60B 2 5 17 140 2380

RESUMO ACO CA 50-60

ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
60B 5 23,80 0,154
50A 10 20,40 0,617
Peso Total 60B = 3,66 kg
Peso Total 50A = 12,58 kg

PROPRIETARIO: :

ENDERECO:

MUNICIPIO - UF:

PROPRIETARIO

RESP. TECNICO CREA
AUTOR DO PROJETO CAU
DLFO CREA
RA
OBSERVACOES:

ESCOLA 5 SALAS DE AULA - MODELO TERREO

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAGAO

CGEST - Coordenagao
Geral de Infraestrutura

PLANTA DE CARGAS - TABELAS
DETALHE ESTACA 40 CM
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