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RELACAO DO AGCO

235

3xPM-1 31xPM-4 PM-5
PM-11 2xPM-16 PM-17
5xPM-18 PM-19 PM-24
PM-25 4xPM-27 PM-39
PM-41 VTM-1 VTM-2
VTM-3
ACO N DIAM |[QUANT | C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CAB0 1 5.0 254 24 6096
2 5.0 73 97 7081
3 5.0 24 64 1536
4 5.0 635 67 42545
5 5.0 268 49 13132
6 5.0 36 117 4212
7 5.0 12 74 888
8 5.0 109 67 7303
9 5.0 28 54 1512
10 5.0 18 97 1746
11 5.0 6 69 414
12 5.0 359 77 27643
CA50 13 8.0 2 1198 2396
14 8.0 2 598 1196
15 8.0 2 812 1624
16 8.0 4 595 2380
17 8.0 4 607 2428
18 8.0 2 1198 2396
19 8.0 2 899 1798
20 8.0 2 690 1380
21 8.0 2 1198 2396
22 8.0 2 790 1580
23 10.0 314 232 72848
24 10.0 24 252 6048
25 10.0 20 187 3740
26 10.0 4 207 828
27 10.0 32 82 2624
28 10.0 4 227 908
29 10.0 2 777 1554
30 10.0 2 930 1860
RESUMO DO ACO
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 195.7 85
10.0 904 .1 613.2
CAB0 5.0 1141.1 193.5
PESO TOTAL
(kg)
CA50 698.1
CAB0 193.5

Volume de concreto (C-30) = 7.42 m?®
Area de forma = 141.55 m?
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NOTAS GERAIS:

-

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAGAO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAGAO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAGAO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE
EXECUGAO E CORRESPONSAVEL PELO PROCESSO DE ANALISE TECNICA,;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUGAO E FUNDAMENTAL A ELABORAGAO DA ART DE EXECUGAO CONFORME AS
ORIENTACOES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR
REPRESENTAGAO DAS INFORMAGOES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAGAO DAS
INFORMACOES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERAO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PREVIA A
EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGENCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERA SER ACIONADA;
8. QUAISQUER ALTERAGOES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUGAO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS
“AS BUIT";

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTOES ONDE AS DUVIDAS E/OU DIVERGENCIAS NAO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETONICO,
0S PROJETOS DE ARQUITETURA SERAO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAGAO “BLOCOS E ESTACAS’” INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER
EXECUTADOS SEM A REALIZAGAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAGAO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO E APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER
EXECUTADOS SEM A REALIZAGAO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIVENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTIMETROS” ABAIXO DO NIVEL 0 “ZERO” DO
PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR
0S IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAGOES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE
ELABORAGAO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSARIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAGOES, ESTAO COMTEMPLADOS NO PROJETO
COM TODAS AS INFORMAGOES TECNICAS PARA SUA PREVISAO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E
FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTIMETRO”,
ESTAO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTIMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NIVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTIMETRO",
ESTAO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAGOES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTAO SEPARADOS PELOS NIVEIS DE EXECUGAO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNGAO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAGAO DA
JUNTA DE DILATAGAO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUCAO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAGAO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVES DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E
DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ORGAOS DE AFERICAO E QUALIDADE ISO 9001;

2. E FUNDAMENTAL A UTILIZACAO DE ESPAGADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUGCAO DE TODOS OS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUGAO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANGADO UM TRAGO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA
EXTENSAO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICACAO DE MANTA LIQUIDA,;

5. APOS A REALIZAGAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE
100% “CEM PORCENTO” PELO PERIODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APOS A REALIZACAO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRES
CENTIMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERIODO DE 45 “QUARENTA E
CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. 0OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APOS A PLENA VALIDAGAO DO ENGENHEIRO DE
EXECUCAO RESPONSAVEL PELO PROCESSO DE CONFERENCIA E MONTAGEM;
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